

**건축자재 통합관리 플랫폼 구축(2단계)**  
**전산장비 구매 용역**  
**산 출 내 역 서**

**2024. 11**

## 건축자재 통합관리 플랫폼 구축(2단계) 전산장비 구매 용역

구분	내역	금액
<b>전산장비 도입비</b>		
전산장비	건축자재 통합관리 플랫폼 전산장비	<b>66,818,182</b>
부가세	10%	<b>6,681,818</b>
<b>운영비</b>		
운영비	-	-
이윤(%)	-	-
소계	-	-
<b>총계</b>		<b>73,500,000</b>